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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UWAGA!

Prosimy nie wypelniaé¢ projektu umowy i nie zmieniaé tresci niniejszego zalacznika.

UMOWA Nr MR 272.1.2017 - projekt

Zawarta w dniu ................ 20... r., w Romanowie, pomigdzy Muzeum Jozefa Ignacego
Kraszewskiego z siedzibg w Romanowie, Romanow 25, 21-518 Sosnowka, woj. lubelskie, NIP: 539-
117-63-25, REGON: 001099650, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Bruczuka — Dyrektora Muzeum

przy kontrasygnacie Grazyny Wojciechowskiej — Glownej Ksiegowej

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) wybrany zostal Wykonawca i zostata z nim
podpisana umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla inwestycji pod
nazwa: ,Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”
zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz kosztorysami ofertowymi - stanowigcymi zataczniki do niniejszej
Umowy.

3. Integralng czgsciag umowy majacej za przedmiot robotg opisang w § 1 sg nastepujace dokumenty:
1) Zataczniki do Umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
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§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie w catosci z materiatow i za pomoca sprzetu dostarczonych
przez Wykonawce.
§3

Terminy realizacji umowy

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przej¢ciu terenu budowy przez
Kierownika budowy.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: do dnia 28.09.2018 r.

3. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy (kierownikéw robdt) zgodnie z art. 41 ust. 4
pkt 1 prawa budowlanego. Do o$wiadczenia nalezy dotaczy¢ zaswiadczenie, o ktorym mowa w
art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

§4

Zmiany umowy

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy wytacznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac objetych
niniejszg umowa, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

— w wyniku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, powodujaca, ze realizacja przedmiotu umowy w
niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa. Zmiana tych przepisow musi wywierac
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji
wylacznie tych zapisow umowy, do ktérych si¢ odnosi

— wystapi konieczno$¢ zrealizowania robdt, objetych przedmiotem umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy

— zaistnieja inne okoliczno$ci (np. prawne lub techniczne), skutkujace niemozliwo$cia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami
wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej

— wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow

— wystapia lub zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujace konieczno$cia
dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje przedmiotu umowy
lub w inny sposob wptywa na termin realizacji przedmiotu umowy

— wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie zainwentaryzowanych lub
btednie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych

— wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajacych na rezygnacji
z okre$lonego zakresu, o ile zmiana nie bg¢dzie miata wplywu na osiggnigcie celow
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zamoOwienia 1 jest uzasadniona celowoscig, gospodarnoscig lub obiektywna niemoznos$cig
realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy

— zaistnieje niemozno$¢ wykonania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania robot lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn nielezacych po stronie
wykonawcy

— wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy, ktore to opoznienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie wykonawcy,

— wystapia opdznienia w ewentualnym wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie wykonawcy

— nastgpi odmowa wydania przez wlasciwe organy ewentualnych decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp., z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy

— zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego wykonawca opierat si¢ wykazujac
spetnienie warunku udziatu w postepowaniu

— wykonawca rezygnuje z realizacji przedmioty umowy za pomoca podwykonawcy

— zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

— zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych osob zaangazowanych w realizacje umowy,
0sOb reprezentujacych strony (w szczegolnosci choroba, wypadki losowe, zmiany
organizacyjne)

— przekroczenia  przewidzianych  przepisami prawa terminow  trwania  procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub przepisow szczegolnych,

— zmiany obowiazujacej stawki VAT,

— zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

inne przewidziane w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron i1 formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznos$ci. Musza one by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci zawierajacego m.in. istotne okolicznosci potwierdzajace
konieczno$¢ zawarcia aneksu.

2.  Wykonanie jakichkolwiek prac okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 2 i 3, ktére majg wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Roboty takie wykonane bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na zasadach okre§lonych w umowie nie beda dodatkowo
wynagradzane.

§5

ObowiazKi stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w cato$ci lub w czeSciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy lub jego czesci.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie
Z postanowieniami § 7 umowy.
4) Dokonanie odbiorow zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
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5) Dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 10 umowy.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy,
w szczegdlnosci:

1) Wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowsg, Ofertg i
Dokumentacjg projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

2) Woyznaczenie kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne kwalifikacje, o ktorych mowa w ustawie
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

3) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Wykonywanie robot z uwzglednieniem wymagan okreSlonych w opisie przedmiotu
zaméOwienia oraz Specyfikacjach Technicznych.

5) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z terminami okreslonymi w §3 umowy.

6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania robdt i ich odbidr.

7) Niezwloczne, nie p6zniej niz w terminie 3 dni, udzielanie Zamawiajagcemu informacji dot.
zgloszonych szkod.

8) Zabezpieczenie, inwentaryzacja i naprawy powstatych szkod.

9) Wpykonanie i utrzymanie na wlasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie
budowy oraz ponoszenie kosztow mediow, w tym energii elektrycznej, w okresie realizacji
robot.

10) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

11) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

12) Wydanie Zamawiajacemu wszystkich atestow i certyfikatow materialow i urzadzen.

13) Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

14) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy do czynno$ci wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ, w catym
okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikow o uprawnieniach
Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 5 ust 5 Umowy tj. kontroli zatrudnienia na terenie
budowy i obowiazku poddania sig takiej kontroli.

15) Obowiagzek okreslony w pkt 14 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Warunkiem przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy jest przedlozenie przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 3, oraz § 14 ust. 1. Opdznienie z tego
tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace nastepstwem
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci.

5. Zamawiajacy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w § 5 ust 2 pkt 14) i 15) zastrzega sobie
mozliwo$¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci kierownika budowy,
wyrywkowych kontroli zatrudnienia osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy na

podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ czynnosci. Wzor
protokotu kontroli stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

6. Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany

jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o pracg pracownikow wykonujgcych czynno$ci w zakresie
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realizacji przedmiotu zamoOwienia, tj. osoby wykonujace roboty rozbiorkowe, demontazowe,
zabezpieczajace, roboty ziemne, budowlane, roboty wykonczeniowe, roboty elektryczne, roboty
montazowe, z Wwylaczeniem o0so6b samodzielnie wykonujacych dang czynno$¢ w ramach
jednoosobowej dziatalno$ci gospodarczej tzw. ,,samo zatrudnienie”.

10.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do ztozenia
pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 6

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z faktura VAT pisemnego o$wiadczenia
o wykonaniu obowiazku okreslonego w ust. 6 oraz o wyptaceniu zatrudnionym pracownikom
wynagrodzenia za pracg potwierdzonym ich podpisami.

Z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w os6b w zwigzku z realizacja
zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie w
terminie informacji o ktérych mowa w pkt. powyzej — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 sa zatrudnione
na podstawie umowy 0 prace.

§6

Wykonawca zapewni kierowanie robotami objetymi umowa, tak dtugo jak to bedzie konieczne,
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 do§wiadczenie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa W zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Zamawiajacego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika robot i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania budowa
innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.
§7
Odbior

Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajagcych. W razie niedopetnienia
tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢
odpowiednie odkucia lub otwory niezbgdne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroécic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
0 gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie operat
kolaudacyjny ktory zawieral bedzie w szczegdlnosci:

- oryginat dziennika budowy,

- certyfikat, aprobaty, testy

- dokumenty, protokoty, zaswiadczenia, wyniki badan

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z

obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi normami w tym zakresie
- kosztorysy = powykonawcze, oddzielnie dla robot kwalifikowanych i  robot
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1.

niekwalifikowalnych - zatwierdzone przez Inspektora.

Odbiory bedg si¢ rozpoczynaty w nastgpujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robot, o ktoérych mowa w ust. 1,
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1,

2) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposdb i na zasadach, o ktérych
mowa w § 7 ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Data zakonczenia robot bedzie dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot,

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Komisje Odbiorowa w

protokole odbioru koncowego.

Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania

protokotu odbioru koncowego robodt bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych

usterek, Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od dnia przystapienia do

odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbior zostanie przerwany,

a Wykonawca usunie wszelkie wady na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, a nastgpnie niezwlocznie ponownie przystapi do procedury odbioru. Czas

pomiedzy dniem przerwania odbioru, a dniem faktycznego dokonania odbioru bez wad istotnych

traktuje si¢ jako zwtoke Wykonawcy, jesli nastapi przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 3

ust. 2.

§8

Nadzor inwestorski

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........................

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej
realizacji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru koncowego;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Osoba wskazana w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zmiany 0soby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObi€:.........coiiiiiiiiiiiiiiiiiia,
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10.

posiadajgcego uprawnienia budowlane w sSpecjalno$ci ...........ociiiiiiiiiiiiiii ,
ktory jest uprawniony i zobowigzany do dzialania w zwigzku z realizacjg budowy w granicach
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

§10
Wynagrodzenie

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w

A 70 ) (0 1 7t netto (stownie: ...
.................................................................................................................. )
plus nalezny podatek VAT (na dzien zawarcia umowy ....... %), co tacznie stanowi kwote

brutto: ..o Zb (STOWNIE ..o
.................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, acznie z kosztami powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowej VAT wystawianej przez Wykonawce na kwote, o ktorej mowa w ust. 1.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
szczegotowe rozliczenie petnej kwoty wynikajacej z realizacji umowy w tym wyszczegdlnienie
kwot naleznych podwykonawcom* i dalszym podwykonawcom.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego robdt bez wad
istotnych, sporzadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej otrzymania.
Za date dokonania ptatnosci uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego w ztotych polskich przelewem na
wskazane Konto WYKONAWCY NI ........coiiiiiiiiiicieie ettt st s e

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena umowna przedmiotu zamdwienia
ulegnie zmianie.

§11
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty obj¢te niniejsza umowa na oKres:

- miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez wad
istotnych.

Rekojmia na roboty objete niniejsza umowa wynosi pi¢é lat, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot bez wad istotnych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru koncowego oraz w okresie
rekojmi, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczenstwo
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 12*
Umowy z podwykonawcami

1.  Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdowienie wykona sam, za
wyjatkiem robot w zakresie okreslonym w ust.l., ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/ow w tym, na ktérego/ych zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wykonawca jest obowiazany wykazac
zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
§3ust. 112;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie
tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego powoduje, ze Wykonawca nie moze zawrze¢ umowy

z Podwykonawcg, a umowa zawarta pomimo zastrzezenia oznacza, ze nie wywiera zadnych

skutkéw wobec Zamawiajacego.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w

ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

UMoOWY przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy netto wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu

obowiazkowi. Wylaczenia, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza umoéow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania

informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platno$ci okreslonych w umowie z

Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca wynagrodzenie

za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu

o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty

cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie

zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
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18.

19.

20.

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w wust. 13, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 9% ceny brutto
przedstawionej w ofercie tf. ... 7t (stownie zlotych:
................................................................................................................... ).
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie 30%
wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia.

Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady zostanie zwrdcona
Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robo6t objetych

umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikdéw 1 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1), przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w ust. 1.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

1) za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy (termin wykonania okre§lono
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy) - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§ 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz wad
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

za odstgpienic od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.1,

za zawarcie umowy pomimo zastrzezenia Zamawiajacego przez Wykonawce z
podwykonawca na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny niz
podwykonawca* zaakceptowany przez Zamawiajacego® — kar¢ umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek zawarcia
umowy z Podwykonawcg pomimo zastrzezenia Zamawiajgcego,

za nie dostarczenie w ciggu 7 dni na warunkach okre§lonych w § 12 umowy z
podwykonawca w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy za kazdy przypadek nie dostarczenia umowy z podwykonawcg.

za kazdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynnosci wskazanych przez
Zamawiajacego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace — W
wysokosci 2 tysiecy zlotych od kazdej osoby,

w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom* lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
umowy.

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom* lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 10 ust. 1. Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo*,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1. umowy, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo* lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 10 ust. 1. umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od daty jej popisania przez strony
do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior mial by¢ zakonczony,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych wylacznie od Zamawiajacego w wysokosci

15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1. Kara nie nalezy si¢ w wypadku, jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 pkt 4.

Za zwloke w zaptacie faktury VAT Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos§¢

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 16
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:

a) zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

b) zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

C) zawiera¢ umoéw zastawu i innych uméw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia na
wierzytelnosci przystugujacej] Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§17
Zakonczenie umowy

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie.

Strona 11 z 16



2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy - w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
z dokumentacja  projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, SST, wskazaniami
Zamawiajacego, niniejszag umowaq lub przepisami prawa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajacego nastgpi zajecie
jakiegokolwiek sktadnika majatku Wykonawcy w tym wierzytelnosci naleznych od
Zamawiajacego.

6) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci o ktorych
mowa w § 12;

7) wystapi koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 13 i 14, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia, bez
wskazania przyczyny, odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej - pod rygorem
niewazno$ci takiego o$wiadczenia - oraz uzasadnienia. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach bedacych podstawa odstapienia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, po ktorej leza przyczyny odstapienia od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub przerwania robot.
Niezgtoszenie przez Wykonawce odbioru roboét w tym terminie€ oznacza, ze protokot, o
ktorym mowa w § 17 ust. 4 pkt 4 sporzadzi sam Zamawiajacy i bedzie to protokét wigzacy dla
Wykonawcy

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot zatwierdzony przez Zamawiajacego w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 10 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 2 niniejszego ustgpu
w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

C) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.
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§18

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego i innych uprawnionych organéow, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym osobom, ktoére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal wiasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tre$ci umowy, z zastrzezeniami okreslonymi w niniejszej
umowie, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach; 1 egzemplarz dla
Wykonawcey i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imig i Nazwisko, funkcja)
(Imie i Nazwisko, funkcja)
(kontrasygnata Skarbnika)

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyé¢
podwykonawcom:
- § 12 otrzyma brzmienie: ,, Wykonawca wykona catos¢ robot wlasnymi sitami.”;
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Zalacznik nr 1 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

Romanoéw, dnia ..........

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

realizowanym w ramach Umowy nr ..............cooeviiiiiiiiiiiiinnannnnn.. zdnia ...
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od WyKonawcey: .......ooovvvvviiiiiiiniinienannnn,
wkwocie ..........oeieenl. 153 003 11 <
......................................................................................................................... )
za prace wykonane w okresie od .............cociiiiiin.. dO e
netto: ...

podatek VAT: ...

brutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ............coooviiiiiiiiiiiiiieeeeaee, 7 dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy

Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 2 do umowy

(Dalszy podwykonawca)

Romanéw, dnia ..........

OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach Umowy nr .............coovveiiiiiiinenennnnn. zdnia ...
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy ................cooeeieinnnn..
W KWOCIE ot (stownie: .......ooovviiiiiiiiiiis
.......................................................................................................................... )
za roboty wykonane w okresie od .............cociiiiiiiiine, dOo e
Netto: ...
podatek VAT: ...
BIUttO: «eee e
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiemnr ........................ zdnia ...

oraz protokotem wykonanych robot, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika
robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do umowy

PROTOKOL KONTROLI ZATRUDNIENIA

l.
Rodzaj czynno$ci Ho$¢ osob Hlo$¢ osob Ilo$¢ oséb
wskazanych przez wykonujacych zatrudnionych na wykonujacych
Zamawiajacego w czynno$¢ w dniu podstawie umowy 0 czynnosci bez
SIWZ, co do ktérych | .............. na terenie prace (na podstawie zawartej umowy o
wymagane jest budowy przyjetych ustnych prace (na podstawie
zatrudnienie na oswiadczen) przyjetych ustnych
podstawie umowy 0 oswiadczen)
prace
1.

Dane os6b/y wykonujacej czynnosci bez zawartej umowy

/imi¢ nazwisko/
/imi¢ nazwisko/

/imi¢ nazwisko/

/podpis Zamawiajgcego/

e /pOdeS Wykonawcy/

" wykonawca w terminie 7 dni ma prawo przedlozyé Zamawiajacemu na pi§mie wyjasnienia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zatrudnienie oséb w skazanych w czeSci Il protokotu na

podstawie uméw o prace.
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